

QUADRO ECONOMICO

LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COPERTURA SPOGLIATOIO CALCIO TENNIS

A Lavori a base d'asta

A.1	lavori a corpo	€.	56.000,00
A.2	di cui costo della mano d'opera al netto del 24,30% per spese generali ed utili d'Impresa (non soggetti a ribasso) (=C.4)	€.	15.706,24
A.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (stimati)	€.	1.000,00
A.4	importo totale dei lavori (A.1+A.3)	€.	57.000,00
A.5	lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso (A.1)	€.	56.000,00

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1	lavori, forniture in economia (iva inclusa)	€.	0,00
B.2	rilevi, accertamenti, frazionamenti per espropri, indagini preliminari alla progettazione definitiva ed esecutiva, sondaggi e ripristini, etc... (IVA inclusa)	€.	0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€.	0,00
B.4	spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CNPAIALP inclusa)	€.	0,00
B.5	spese per pubblicità ed autorità di vigilanza (iva inclusa)	€.	30,00
B.6	spese per espropri, acquisizioni aree ed occupazioni temporanee	€.	0,00
B.6	imprevisti ed arrotondamenti	€.	284,40
B.7	IVA sui lavori (22% di A.4)	€.	12.540,00
B.8	IVA sulle spese tecniche (22% di B.4)	€.	0,00
B.9	incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (0,25% di A.1)	€.	145,60
B.10	Spese per commissioni giudicatrici	€.	0,00
B.11	Spese per accertamenti e collaudi	€.	0,00
B.12	totale somme a disposizione (somma tot. B)	€.	13.000,00

Totale intervento da finanziare (A.4+B.12)

€.

70.000,00

C Determinazione costo mano d'opera

C.1	importo lavori a corpo (=A.1)	€.	56.000,00
C.2	opere edili DM 11/12/78 art. 2 tab. 6 (incidenza mano d'opera 37,05% di C.1)	€.	20.748,00
C.3	utili d'impresa e spese generali (24,30% di C.2)	€.	5.041,76
C.4	costo mano d'opera da non assoggettare a ribasso (C.2-C.3)	€.	15.706,24