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QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE IL FABBRICATO EX-

STAZIONE FERROVIARIA PRESSO PIAZZA CLEMENTE CORTE A VIGONE
CODICE CUP: H12F25000160006

A LAVORI A BASE GARA (A.1+A.2) 263.487,37 €
A.1 Lavori a Corpo 257.987,67 €
A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 5.499,70 €
A.2.1 Oneri per la sicurezza relativi ai lavori 5.499,70 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 73.512,63 €
B.1 Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00 €
B.2 Spese per Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) 250,00 €
B.3 Rilievi, accertamenti e indagini preliminari a) indagini geologiche, b) rilievi del sito, c) altro 0,00 €
B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi e reti (IVA compresa) 1.500,00 €
B.5 Imprevisti lavori a base di gara (IVA 10% compresa) 12.604,96 €
B.6 Acquisizione od espropriazione di aree o immobili a) indennita di espropriazione, b)indennizzo conduttori e

. P s o . . s - 0,00 €
frutti pendenti, ¢) indennita di asservimento, d) indennita di occupazione
B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 23.516.57 €
in fase di esecuzione, assistenza coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza previdenziale ] ’
(compresi contributi integrativi e casse di previdenza)
B.7.1 Progetto Esecutivo e Direzione Lavori (DL) 16.640,00 €
B.7.2 Piano di sicurezza e coordinamento (CSP) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (CSE) 6.874,57 €
B.7.3 Bolli e diritti di segreteria sulle spese tecniche (B7.2) 2,00 €
B.8 Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (Art. 60 e 120, comma 1, lett. a) D.Lgs.

. 0,00 €

36/2023 e s.m.i.)
B.9 Accantonamento per incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (2% dell'importo lavori a base 5.269.75 €
gara) T
B.10 Spese per eventuali commissioni giudicatrici ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (IVA 0.00 €
compresa) ’
B.11 Spese per pubblicita i sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. 0,00 €
B.12 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali tipi di collaudi specialistici (compresi contributi integrativi 0,00 €
e casse di previdenza)
B.13 I.LV.A. e IRAP 30.371,35 €
B.13.1 .LV.A. 10% (A + B.1 + B.8) 26.348,74 €
B.13.2.V.A. 22% (B.7.1 + B.7.2 + B.11 + B.12) 3.660,80 €
B.13.3 IRAP su incentivo funzioni tecniche art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 361,82 €
C INCIDENZA MANODOPERA (incidenza manodopera 30,780987% di A.1) 79.411,15 €
TOTALE GENERALE (A+B) 337.000,00 €




PROGETTO ESECUTIVO PER | LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA

PIAZZA CLEMENTE CORTE - VIGONE- TO

Nota:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARE | bR0G. ART. DESCRIZIONE ‘ uM. | IMPORTO UNITARIO IN OPERA QTA' INEORTOMOTSLEIN totale manodopera incidenza % manodopera totale
A OPERA unitaria
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (SpCat 1)
OPERE PRELIMINARI (Cat1)
1] [RIMOZIONI E DEMOLIZIONI (ShCat 2) |
1| | RIMOZIONI E DEMOLIZIONI (SbCat 2) € 1.425,89 €998,52
MOVIMENTI TERRA (Cat.2)
2 SCAVI (SbCat3)
2 SCAVI (SbCat3) € 24.433,16 € 5.541,51
3 RINTERRI E RIPORTI (ShCat 4)
3 RINTERRI E RIPORTI (ShCat 4) € 38.234,53 € 4.650,07
4 SOTTOFONDI (SbCat5)
2 SOTTOFONDI (ShCat5)| € 10.254,61 €3.197,73
5 POZZETTI E CADITOIE(SbCat 15)
5 €4.185,19 € 2.586,38
OPERE STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE (Cat.3)
6 CORDOLI E CORDONATURE(SbCat6)
6 CORDOLI E CORDONATURE(SbCat6) € 10.392,62 €3.962,41
7 DELIMITAZIONI AREE(SbCat7)
7 DELIMITAZIONI AREE(SbCat7) € 29.589,15 € 27.204,13
SISTEMAZIONI A VERDE (Cat.4)
8 PREPARAZIONE TERRENO (SbCat 8)
8 PREPARAZIONE TERRENO (SbCat 8) € 8.697,46 € 2.204,50
9 PIANTUMAZIONI (SbhCat 9)
9 PIANTUMAZIONI (SbCat 9) € 24.245,80 €9.730,21
ARREDO URBANO (Cat.5)
15 | |OPERE DI FONDAZIONE (SbCat 16) |
15 | | OPERE DI FONDAZIONE (ShCat 16) € 2.096,31 € 651,61
IMPIANTO IDRICO
13 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (SbhCat 12)
13 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (SbCat 12)| € 8.189,56 € 5.002,86
14 TUBAZIONI ACQUE METEORICHE (SbCat13)
14 TUBAZIONI ACQUE METEORICHE (SbhCat13) € 6.039,54 € 1.937,49
10 ELEMENTI FUNZIONALI (SbCat10)
10 ELEMENTI FUNZIONALI (SbCat10) € 2.037,97 € 1.357,96
11 EVENTUALI ALTRI ARREDI (SbCat11)
11 EVENTUALI ALTRI ARREDI (SbCat11) € 1.816,97 € 674,48
TOT (SpCat 1) 171.638,77 € 40,60846% € 69.699,86
0G10Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
IMPIANTO ELETTRICO
16 RETE DI TERRA (SbCat17)
16 RETE DI TERRA (SbCat17) €118,37 €48,93
17 VIE CAVI (SbCat18)
17 VIE CAVI (SbCat18) €12.033,27 € 3.735,16
18 QUADRI ELETTRICI (SbhCat19)
18 QUADRI ELETTRICI (SbCat19) € 3.293,03 € 296,36
19 PUNTI LUCE(SbCat20)
19 PUNTI LUCE(SbCat20) € 52.288,77 €4.149,04
20 FORZA MOTRICE
20 FORZA MOTRICE € 18.615,46 € 1.481,80
TOT (SpCat 2) 86.348,90 € 11,24657% €9.711,29

TOTALE (SpCat1+2)

€ 257.987,67

30,780987%

€79.411,15




