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Comune di Vigone

AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

NEXT GENERATION PNRR-M2, C4, I2.2

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE E
RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DEI LABORATORI E
UFFICI DESTINATI A PRESIDENZA DELL'EDIFICIO SEDE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(CON ESCLUSIONE DEL BLOCCO AULE E PALESTRA)

SITA IN VIA DON MILANI N. 2

CUP H13H19000090001

Soluzioni per l'Ingegneria
STUDIORINALDIS
EDILIZIA - URBANISTICA - STRUTTURE

Via XXV Aprile, 20 - Nichelino (TO)
Tel./Fax  011 606 32 59

E-mail: studiorinaldis@libero.it

Tav.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Stato di fatto: Sezione B-B corpo "D"

scala 1:50

Stato di fatto: Sezione C-C corpi "A" - "B"

scala 1:50

CORPI "A" - "B" - "D"

STATO DI FATTO E DEMOLIZIONI:

- sezioni A-A, B-B, C-C, E-E

Nota bene:

- Tutte le misure indicate, le dimensioni e la localizzazione dei

manufatti e degli impianti esistenti devono essere riverificate in situ

prima di qualsiasi approvvigionamento e/o lavorazione;

- Le misure e la posizione delle parti non direttamente ispezionabili

sono stimate sulla base dei rilievi visivi eseguiti e dovranno pertanto

essere convalidate nel corso dell'esecuzione delle opere;

Stato di fatto: Sezione A-A (parte) corpo "D"

scala 1:50

7sf

Stato di fatto: Sezione E-E corpi "B" - "D"

scala 1:50

interventi antisfondellamento con rete GFRP inglobata

vedi dettagli in tavola 12pr

NS1

LEGENDA:

demolizione di strutture in cls semplice o armato

inclinazione scarpata degli scavi (da verificarsi in fase di esecuzione)

demolizione di parete in laterizio o mattoni pieni

spicconatura di intonaco su muratura cassavuota

spicconatura di intonaco su muratura portante

corpo

struttura

Codice

intervento

x          y

interventi antisfondellamento con rete metallica e controsoffitto

vedi dettagli in tavola 12pr

NS2

C2

C3

interventi di rinforzo travi e pilastri mediante fasciature con rete in fibra di acciaio

ad altissima resistenza e malte tixotropiche bicomponenti (SRG)

vedi dettagli in tavola 9pr

interventi di rinforzo dei pilastri mediante incamiciatura in c.a.,

vedi dettagli in tavola 9pr

rimozione serramenti del corpo "D"

che si affacciano sulla palestra
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